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Obra:
PROJETO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
DE CABO FRIO

Enderego da obra:

Praia do Siqueira — Cabo Frio - RJ

) Area total:
Area da intervencdo: 3.457,00 mz

Area da obra:
20.771,98 m?

Prazo da obra:
30 dias
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MEMORIAL JUSTIFICATIVO E DESCRITIVO

Utilizamos 4gua para grande parte das nossas atividades domésticas, especialmente as que
estdo relacionadas a higiene. Mas quando tomamos banho, lavamos a louga do almogo ou limpamos
a calcada, a dgua passa por grandes transformagdes quimicas e ndo pode ser simplesmente devolvida
a natureza sem um tratamento adequado. Para garantir que isso ndo aconteca é que foi criado o
Sistema de Esgotamento Sanitario.

De acordo com a Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Sistema e Esgotamento
Sanitario “é o conjunto de condutos, instalacGes e equipamentos destinados a coletar, transportar,
condicionar e encaminhar somente o esgoto sanitdrio a uma disposicdo final conveniente, de modo
continuo e higienicamente seguro”. Quando um imdvel ndo estd ligado a uma rede desse tipo,
descartes indevidos aumentam significativamente, comprometendo a salde e o meio ambiente.

1. ESCOPO DOS SERVICOS

Com base nas diretrizes estabelecidas pelo estudo, a empresa Dimens3ao Geoprocessamento
e Topografia Ltda elaborou o “Projeto Basico do Sistema de Esgotamento Sanitario”, do Bairro Praia
do Siqueira - Cabo Frio - RJ.

Figura 01: Localizacdo da drea de intervengao.
Fonte da Imagem: Google Maps (Acessado em 02/09/2020).
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O projeto basico elaborado consiste na localizacdo da rede de esgotamento, suas

respectivas “Cl’'s” (Caixas de Inspegéo), diregao a ser seguida pelo fluxo e seu destino final.

Quaisquer alteracdes que se fizerem necessdrias futuramente nos projetos, bem como neste
memorial descritivo e na planilha orcamentdria correspondente, como a substituicdo de elementos
previamente especificados e/ou alteracGes no material desenvolvido, ndo serdo de responsabilidade
do autor do projeto.

Na execucdo de todos os projetos e servicos a contratada devera seguir as Normas Técnicas
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas citadas no decorrer destas
Especificacbes.

Caso haja a impossibilidade de execucao de qualquer tipo de servigo aqui proposto, 0 mesmo
deverd ser prontamente comunicado aos érgaos responsaveis, sem qualquer tipo de 6nus ao autor
do projeto.

2. CARACTERIZAGCAO DA AREA

O local de intervencdo serd o Bairro Praia do Siqueira - Cabo Frio - RJ

3. LISTA DE PROJETOS

NUMERO DA PRANCHA DESCRICAO

PLANTA BAIXA / PROJETO BASICO DE ESGOTAMENTO

01/01 SANITARIO

O inicio dos servigos se dara a partir de memorando de inicio emitido pelo érgdo fiscalizador das
obras.
O prazo de contrato é de 30 dias corridos, a contar do memorando de inicio supracitado.

O Recebimento provisdrio se dara a partir de solicitagdo da empresa, através de documento
timbrado, sendo elaborado posteriormente, pela comissao fiscalizadora, relatério de conclusao,
gerando ou ndo agdes e prazos para que a empresa execute a corregdo.

O recebimento definitivo sera emitido, por servidor ou comissdo designada pelo CONSORCIO
INTERMUNICIPAL LAGOS SAO JOAO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o
decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos
contratuais.
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A garantia contratual débitos decorrentes de prejuizos causados a Administra¢do, sem que
para isso seja necessaria a propositura de acao judicial.
Possivel em qualquer modalidade licitatdria, caso prevista no instrumento convocatério, a garantia
contratual somente sera exigida do vencedor e, como regra, ndo podera ser maior do que 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, nos termos do art. 56, §29, da lei n® 8.666/93:
Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento
convocatério, poderd ser exigida prestacdo de garantia nas contratacdes de obras, servicos e
compras. (...) § 22. A garantia a que se refere o caput deste artigo ndo excedera a cinco por cento do
valor do contrato e tera seu valor atualizado nas mesmas condicdes daquele, ressalvado o previsto
no paragrafo 3o deste artigo.
Desta forma, entendemos que a garantia contratual do objeto em questdo deve ser de 5% do valor
contratado, por sua vez, se destina a assegurar o pleno cumprimento do contrato
administrativo e representa clausula exorbitante do contrato administrativo.
A supremacia da Administracao em rela¢do ao contratado se manifesta pela possibilidade de
o valor prestado em garantia contratual servir como pagamento de multas aplicadas.

Entende-se como PROJETO BASICO o conjunto de desenhos, especificacdes técnicas, tabelas
de acabamentos, memoriais descritivos, planilha orcamentdria, normas e outros documentos que
integrem um conjunto que indique como os servicos ou obras devem ser executados, ou que
especifique os materiais a serem empregados.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo obedecer as especificagdes do
projeto, bem como da respectiva planilha orgamentdria. Na ocorréncia de comprovada
impossibilidade de se adquirir e empregar um material especificado devera ser solicitado a sua
substituicdo, a juizo da Fiscalizagao.

Todos os materiais a empregar na obra serdo novos, comprovadamente de primeira
qualidade. As amostras de materiais aprovadas pela Fiscalizagdo depois de convenientemente
autenticadas por esta e pela Contratada serdo cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até
o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita
correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

A Contratada devera retirar do recinto das obras os materiais e equipamentos que
porventura tenham sido impugnados pela Fiscalizacdo, dentro de 48 horas, a contar do recebimento
da comunicagao.

Serd expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que nao
satisfacam a estas especificacdes.
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Todos os materiais e equipamentos serdo de fornecimento da Contratada, de acordo com as
especificacdes e indicacdes do projeto, a ndo ser que haja indicacdo ou anotacdo em contrario
constante no contrato.

Serd de responsabilidade da Contratada, o transporte horizontal e vertical de material e
equipamentos, seu manuseio e sua total integridade até a entrega e recebimento final da instalagdo
pela Fiscalizacdo, a ndo ser que haja indicacdo ou anotagdao em contrario constante no contrato.

A execucdo dos servicos descritos no projeto para construcdo das obras mencionadas
obedecera rigorosamente as normas pertinentes, bem como as prescricdes dos memoriais e projetos
especificos destacados neste caderno, porém incorporados ao projeto. A mao de obra a empregar
sera sempre de inteira responsabilidade da Construtora, devendo ser de primeira qualidade, de
modo a se observar acabamentos esmerados e de inteiro acordo com as especificagcdes do projeto.

Todas as instalagGes deverdo seguir as orientagdes técnicas do projeto basico. Deverdo ser
feitas com materiais de primeira qualidade e mao de obra qualificada para evitar reparos resultantes
de ma execuc¢do quando da entrega da obra e posterior uso dentro da garantia. No ato de entrega da
obra serdo testadas todas as instalagoes.

As superficies a serem pintadas deverdo ser examinadas e corrigidas de todos e quaisquer
defeitos de revestimentos, antes do inicio dos servigcos. Todas as superficies a pintar deverao estar
secas, cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Ficara a critério da Fiscalizagcdo, impugnar, mandar demolir e refazer, trabalhos executados
em desacordo com o projeto.

A Construtora obriga-se a iniciar qualquer demoli¢do exigida pela Fiscalizagdo dentro de 48
horas a contar do recebimento da exigéncia, correndo por sua exclusiva conta as despesas
decorrentes das referidas demoligdes e em refazer os trabalhos.

A Construtora mantera no local das obras, em cardter de dedica¢do exclusiva, um engenheiro
habilitado que representara a Construtora e terd autoridade para, em conjunto com a Fiscalizagao,
realizar todos os assuntos pendentes ao empreendimento.

A Construtora manterd no escritério da obra, a disposicdo da Fiscalizagdo e sob sua
responsabilidade, um livro de ocorréncias onde serdo langados pelo engenheiro responsavel da parte
da Construtora e pela Fiscalizagdo os elementos que caracterizam o andamento da obra, como
pedidos de vistoria, notificagGes, impugnagdes, autorizagdes, etc., em duas vias, ficando uma apenas
ao livro e outra constituindo relatdrio mensal a ser enviado a Contratante.

A Construtora manterd no escritério da obra, em local bem visivel, a qualificacdo e numero
de pessoal trabalhando na obra, diariamente.

A Construtora mantera também, no escritério, o cronograma da obra assinalando as etapas
cumpridas e a cumprir no andamento dos trabalhos.

Por ser um empreendimento com a parte estrutural existente, as contratadas deverdo no
minimo seguir as seguintes orienta¢des abaixo descritas:
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Aceitar e concordar que os servigos objeto dos documentos contratuais, deverao ser
completados em todos os seus detalhes, ainda que cada item necessariamente
envolvido n3do seja especificamente mencionado;

N3o deve prevalecer-se de qualquer erro involuntario, ou de qualquer omissdo
eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades;

Obriga-se a satisfazer todos os requisitos constantes do Edital de Licitacdo e a
presente especificacao;

No caso de erros ou discrepancias, o projetista deverd corrigi-las, devendo o fato de
qualquer modo ser comunicado a fiscalizacado;

Se do contrato constar condi¢Ges especiais e especificacdes gerais, estas condicbes
deverdo prevalecer sobre esta especificacdo técnica, quando existirem discrepancias
entre as mesmas;

Todos os adornos, melhoramentos, etc, indicados nesta especificacdo para qualquer
area ou local em particular, deverdo ser considerados para dreas ou locais
semelhantes, a ndo ser que haja indicacdo ou anotacdao em contrario;

Igualmente, se com relacdo a quaisquer outras partes dos servicos, apenas uma parte
estiver discriminada, esta devera ser considerada para continuar através de todas as
areas locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado diferentemente;

Os materiais a serem empregados nesta obra serdo novos e comprovadamente de
primeira qualidade;

Os empregos dos materiais na obra, pela contratada, s6 serdo aceitos apds
apresentacdo e aprovagao dos mesmos pela fiscalizagado;

Os materiais que chegarem a obra, devem além de todas as checagens estipuladas,
ser comparados com as amostras aprovadas;

Os materiais que se encontrarem na obra e ja aprovados pela fiscalizacdo, devem ser
guardados e conservados cuidadosamente até a conclusdo da obra.

Os critérios de similaridade deverdo seguir os itens abaixo discriminados, caso necessario, a
eventual substituicdo de algumas das especificagGes deste memorial.

A mudanca somente ocorrerd apds aprovacdo da fiscalizacdo e devidamente documentada.
Os critérios para a similaridade s3o:

Dois ou mais materiais ou equipamentos, quando apresentarem idéntica fungao
construtiva e mesmas caracteristicas de servico, indicados nesta especificacao, serdao
considerados similares com equivaléncia técnica;
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e Se apresentarem a mesma fung¢do construtiva e divergirem nas caracteristicas de
servico desta especificagdo, serdo considerados parcialmente similares com
equivaléncia técnica;

e Asimilaridade quando existir devera ser realizada sem Onus para a contratante;

o A fiscalizagdo apds analise, devera registrar em documento o tipo de similaridade
solicitada;

e A contratada poderd a qualquer momento requerer a similaridade, porém nao serd
admitido que esta consulta sirva de pretexto para qualquer atraso no andamento dos
trabalhos.

De acordo com a simula 261 do TCU, cuja redacdo esta transcrita abaixo:

“Em licitacOes de obras e servigos de engenharia, é necessaria a elaboracdo de projeto basico
adequado e atualizado, assim considerado aquele aprovado com todos os elementos descritos no art.
6°, inciso IX, da lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, constituindo pratica ilegal a revisdo de projeto
basico ou a elaboracdo de projeto executivo que transfigurem o objeto originalmente contratado em
outro de natureza e propésito diversos. ”

Indicar responsavel para o contato com a CONTRATANTE, a qualquer momento.

Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, informag¢des, documentos e
esclarecimentos técnicos necessarios sobre a execucdo do Contrato.

Manter atualizados e em plena vigéncia, tanto a documentagdo como os dados cadastrais da
CONTRATADA, junto a area de Juridica da CONTRATANTE.

Fornecer a CONTRATANTE, sempre que estd assim o solicitar, cépia dos comprovantes de
pagamentos, de multas e/ou de indeniza¢cSes, acompanhados das justificativas pertinentes, na
hipétese de ocorrerem infragdes praticadas por sua culpa, no decorrer do Contrato.

Manter os contatos com a CONTRATANTE sempre por escrito, ressalvados os entendimentos
verbais, determinados pela urgéncia na execu¢dao do Contrato, que devera ser confirmado por
escrito, dentro de até 03 (trés) dias Uteis, a contar da data do contato.

Arcar com os tributos de sua responsabilidade, incidentes sobre o objeto contratado, de
natureza federal, estadual e municipal, bem como responsabilizar-se pelas infra¢ées fiscais
decorrentes da execu¢do do Contrato, autorizando a CONTRATANTE a compensar valores nao
recolhidos ou recolhidos indevidamente, no primeiro pagamento subsequente.

Realizar o servico de acordo com todas as exigéncias contidas no edital de licitacdo, seus
anexos e no presente contrato.

Responsabilizar-se Unica, integral e exclusivamente, em qualquer caso, por todos os danos e
prejuizos comprovados, de qualquer natureza, que causar a municipalidade ou a terceiros,
decorrente da execugdo do presente servico, respondendo por si e por seus sucessores.
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Responsabilizar-se, na forma do contrato, por todos os Onus, encargos e obrigacdes
comerciais, fiscais, sociais, tributdrias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislacdo em vigor, bem como responder por todas as despesas recorrentes de eventuais trabalhos
noturnos, por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em virtude dos
servigcos a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores.

A CONTRATADA devera cumprir todas as exigéncias impostas pelas legislacdes federal,
estadual e municipal, com relagdo a seguranca, higiene e medicina do trabalho, particularmente
aquelas pertinentes a Lei n. 6.514, de 22 de dezembro de 1977 e Portaria n. 3.214, de 08 de junho de
1978, onde estdo contidas as 29 Normas Regulamentadoras — NR.

A CONTRATADA devera fornecer a seus empregados, exigindo e fiscalizando a utilizagdo de
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e coletiva (EPC), certificados e aprovados pelo Ministério
do Trabalho, observando as normas de seguranca, higiene e medicina do trabalho, conforme
legislacdo vigente.

A CONTRATADA deverd fornecer todos os materiais e mao de obra necessaria para a
execucdo dos servicos especificados neste termo de referéncia.

A CONTRATADA devera apresentar no inicio do fornecimento ou da prestacao dos servicos, e
manter no local onde os servicos serdo prestados, os seguintes documentos:

a) Copia da ficha de registro (RE) do empregado;

b) Atestado de Saude Ocupacional (ASO), de cada um dos empregados alocados na
atividade, com exames periddicos atualizados de acordo com a fungdo exercida;

c) Programa de Prevencgao de Riscos Ambientais para o Contrato em questao;

d) Listagem comprobatdria da distribuicdo gratuita aos empregados envolvidos no

Contrato, de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e coletivo (EPC).

A CONTRATADA deverd responsabilizar-se por todos os acidentes do trabalho/doencas
ocupacionais, observando as Normas de Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho, conforme
legislacdo vigente, relacionadas as pessoas por ela empregadas, direta ou indiretamente para a
execucdo do objeto contratual.

Em caso de Acidentes Graves ou com Potencial de Gravidade (art. 21 da Lei n.8.213/91) a
CONTRATADA devera preencher a Comunicac¢do de Acidentes do Trabalho — CAT, bem como, emitir o
Relatério de Investigacdo de Acidentes contendo documentos comprobatdrios sobre: EPI’s,
Treinamentos e a “Ata de Reunido Extraordindria da CIPA (Comissdo Interna de Prevencdo de
Acidentes)”, devidamente assinado por profissional responsavel, pertencente ao SESMT (Servico de
Engenharia, Seguranca e Medicina do Trabalho) da CONTRATADA ou seu representante legal.

A CONTRATADA deverd, durante a execu¢do do objeto contratual, respeitar a legislacdo
ambiental vigente, observando todas as normas existentes e se empenhar em desenvolver métodos
de atuagdo que ndo perturbem o meio ambiente, responsabilizando-se por obter previamente as
devidas autoriza¢Oes das autoridades competentes.

A CONTRATADA, quando for o caso, deve remover, logo apds o término do Contrato, toda
embalagem, entulho, madeira, sobra de material, etc., transportando-os para fora das areas da
CONTRATANTE, mantendo as dependéncias desta em perfeita condigao de conservacgdo e limpeza,
respondendo, ainda, por possiveis despesas e respeitando as exigéncias da Secretaria de Estado e do
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Meio Ambiente, da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA), do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA) — Resolugdo CONAMA N2 307/2002, do Conselho de Defesa do
Patrimonio Histdrico, Artistico, Arqueoldgico e Turistico e de outros drgaos governamentais afins, sob
pena de violagdo do Contrato e a incidéncia de multa.

Fica a cargo da licitante a realizacdo de visita prévia para verificacdo de todo o projeto, a qual
deverd ser agendada junto 3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SAO JOAO.

Os resultados dessa verificacdo preliminar, a qual sera feita antes da apresentacdo da
proposta, deverd a Contratada dar imediata comunicacdo escrita a comissao de licitatdria, apontando
discrepancias, omissdes ou erros que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressdo a
normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a serem sanados os erros,
omissdes ou discrepancias, que possam trazer embaracos ao perfeito desenvolvimento das obras.
Sem o que carecerd de base apropriada qualquer reivindicacdo a assinatura do contrato.

Destaca-se que a visita técnica fica sendo subjugada como facultativa, porém fica sob
responsabilidade da contratada apresentar declaracdao que os documentos constantes no edital sdo
suficientes para elaboracdo da proposta, ndo podendo assim na fase de execucdo de obra, solicitar
acertos em fungdo de eventuais omissdes.

Nos termos do art. 37 do Decreto 7.349, de 24 de Julho de 2019, celebrado do respectivo
instrumento contratual, competird a CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SAO JOAO a imediata
designacdo de Gerente e mais 3 (trés) servidores, sendo 1 (um) fiscal e 2 (dois) suplentes, para
atuarem em eventual auséncia ou impedimentos, que responderdo diretamente pelo
acompanhamento e fiscalizagao da execugdo do objeto contratado.

“12 A designagdo dos Gerentes e dos Fiscais deverd ser efetuada por meio de Portaria da
Secretaria Municipal ordenadora da despesa, com a publicagdo no Boletim Oficial do Municipio,
contendo nome completo, cargo e matricula dos Servidores, devendo a cdpia do Ato ser integrante
do processo administrativo licitatdrio, servindo como documento habil para instru¢ao de processo de
pagamento, devendo a vacancia de qualquer um destes ser suprida de imediato.”

De acordo com o Art. 38 do Decreto 7.349, de 24 de Julho de 2019, as responsabilidades
atribuidas ao Gerente e ao Fiscal do Contrato estdo determinadas em Instrucdo Normativa especifica,
da qual deverdo ter plena ciéncia através da declaracdo a ser firmada e incluida no processo
originario da contratac¢do, sem prejuizo de outras intrinsecas ou dispostas em legislacdo especifica.

“Paragrafo Unico. O mau desempenho das fun¢des e das responsabilidades inerentes ao
Gerente Fiscal sujeita o servidor designado as penalidades previstas na Lei Municipal n2 1.506, de
2000 e na Lei Federal 2 8666, de 1993 e demais legislacGes pertinentes, resguardando o direito a
ampla defesa e contraditorio.”
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Com relacdo ao Art. 39 do Decreto 7.349, de 24 de Julho de 2019 cita que
independentemente da acdo do Gerente, todo e qualquer servidor que tiver ciéncia de falhas na
execucdo do contrato tem o dever legal de comunicar a ocorréncia a Autoridade hierarquicamente
superior ou ao proprio Gerente.

O Responsavel Técnico, devera manter o livro “Diario de Obra” preenchido em trés vias, com
relatos, observacdes, definicdes, mudancas quando houver tomadas de decisGes importantes,
condicbes do tempo, producdo didria e dimensionamento de equipes durante todo o tempo de
execucdo da obra.

A Fiscalizacdo tera acesso direto ao “Diario de Obra”, podendo anotar tudo que julgar
necessario a qualquer tempo, juntamente e de acordo com o Responsavel Técnico. Todas as
consideragdes, comunica¢des e ordens de servicos, tanto da Fiscalizacdo quanto do Responsavel
Técnico, s6 serdo levadas em consideracdo quando registradas no “Diario de Obra”.

6.9.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

6.9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigcos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando
os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

6.9.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso
da execuc¢do dos servigos, fixando prazo para a sua corregao.

6.9.4. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da presta¢do do servigo, no prazo e condigdes
estabelecidas no Edital e seus anexos.

6.9.5. Efetuar as reteng¢des tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
CONTRATADA, em conformidade com a IN SLTI/MO N. 05/2017.

6.9.6. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execug¢do do contrato consistem na verificagao
da conformidade da prestagao dos servigos e da alocagao dos recursos necessarios, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou
mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts.
67 e 73 da Lei n? 8.666 de 1993, e do art. 37, 38 e 39 do Decreto Municipal 7.349, de
2019.

6.9.7. O representante da CONTRATANTE deverd ter a experiéncia necessaria para o
acompanhamento e controle da execuc¢ao dos servicos e do contrato.

6.9.8. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste termo de Referéncia.

6.9.9. A execucdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuragao dos aspectos mencionados
no art. 34 da instrucdo Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, quando for o caso.
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6.9.10. 0 fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve sub dimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade material, devera comunicar a
autoridade responsdavel para que esta promova adequacao contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais
previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

6.9.11. A conformidade do material a ser solicitado devera ser verificada juntamente com o
documento da CONTRATADA (nota fiscal, fatura ou equivalente) que contenha sua
relacao detalhada, de acordo com o estabelecimento neste Termo de Referéncia e na
proposta, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas.

6.9.12. O representante da CONTRATANTE deverd promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993.

6.9.13.0 descumprimento total ou parcial das demais obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA ensejard a aplicacdo de sancdes administrativas,
previstas no instrumento convocatdrio e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n? 8.666, de 1993.

6.9.14. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndao implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

6.9.15. O objeto contratual ndo poderd ser subcontratado de forma integral ou parcial.

A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacgao falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execug¢do de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao do
contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal ficard impedida de licitar e
contratar com o municipio, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas e das demais
cominagdes legais pertinentes.

1.1.1. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no boletim oficial do municipio.
1.1.2. O descumprimento total ou parcial das obriga¢cdes assumidas pela Contratada, sem
justificativa aceita pelo Contratante, resguardados os procedimentos legais
pertinentes, poderd acarretar as seguintes sangdes:
a) Adverténcia por escrito, quando praticar irregularidades de pequena monta,
a critério do Contratante, desde que ndo configure infracdo mais grave,

incluindo-se: - omitir da fiscalizacdo qualquer anormalidade verificada no
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fornecimento; - dificultar a acdo da fiscalizacdo ou o cumprimento de
orientagdes e atendimento a solicitagdes do Contratante;

b) Multa calculada sobre o valor total do contrato, independentemente das
glosas previstas no Acordo de Nivel de Servigo, nos seguintes casos: - atraso
no inicio da execu¢do do contrato, correspondente a 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor total do contrato;
- inexecugdo total ou parcial do fornecimento, correspondente a 1% (um por
cento) por dia de inexecugdo, limitada a 10% (dez por cento) do valor total
do contrato;

c) Suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de

contratar com a Administracdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

O contrato podera ser rescindido unilateralmente pelo Contratante por conta do ndo
atendimento a termos contratuais, da recorréncia de aplicagdo de multas, de
repetidos eventos de inexecucdo parcial, ou da caracterizacdo de inexecucgdo total do
fornecimento. As sang¢des previstas nas alineas “b” e “c” do paragrafo 6.10.

Poderdao também ser aplicadas no caso de a Contratada: - receber reiteradamente
outras sangdes; - ter o contrato rescindido unilateralmente pelo Contratante; - ter
sofrido condenac¢do definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos; - ter praticado atos ilicitos visando a frustrar os
objetivos da licitagdo; - demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

As sancbes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente com outras, sem prejuizo de
outras medidas cabiveis previstas na Lei n2 8.666/1993.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n® 8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei n2

9.784/1999.
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1.1.7. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

1.1.8. As multas devidas e/ou os prejuizos causados ao Contratante serdo avaliadas apds
instauracdo de processo administrativo préprio, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente, ou ainda, quando for o caso,
inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

1.1.9. A recorréncia de faltas ou falhas poderd ensejar aplicacdo das demais sangdes
previstas na legislacdo vigente, cumulativamente a aplicacdo de multa, observado o

disposto neste capitulo.

O descumprimento de qualquer obriga¢do ou especificacdo, contidas neste Memorial
Descritivo podera resultar na rescisdo unilateral do contrato, com a necessidade de documentacao
ou evidéncias que houve quebra de tais obrigacdes, seguindo os arts. 77-80 da Lei 8.666/93.

Multas ou punicdes estdo descritas no Item 6.10 — San¢Ges Administrativas, desde Memorial.

A obra terd duragdo de 1 més (30 dias) e encontra-se localizada no Bairro Praia do Siqueira —
Cabo Frio - RJ.

6.13.1 O pagamento das faturas apresentadas se processara apds a efetivacdo dos

procedimentos legais cabiveis.

6.13.2 O contratado devera apresentar sua documentacdo de cobranga conforme o
respectivo cronograma fisico — financeiro;

6.13.3 O interessado deverd protocolar sua solicitagdo formal para pagamento, da qual
deverd constar:

6.13.4 Requerimento, em papel timbrado da empresa, enderegado ao Prefeito Municipal de
Duque de Caxias, solicitando o pagamento do valor devido, indicando, também, os dados bancarios
para depdsito, devidamente assinado pelo responsavel legal;

6.13.5 Nota de Empenho;

6.13.6 Autoriza¢do de Fornecimento (AFO) pertinente ao faturamento;
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ENS
oS4,

6.12.7 DANFE, nota fiscal de servico, fatura ou recibo de prestacdo de servico, datado e
atestado por 02 (dois) servidores pertencentes ao quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Duque
de Caxias;

6.13.8 Planilha com detalhamento dos servigos executados, quando couber;

6.13.9 Folha de Pagamento e resumo geral na forma da IN RFB no 971/2009, art. 134 inciso

6.13.10 GFIP na forma da IN RFB no 971/2009, art. 134 inciso |;

6.13.11 Termo de Contrato e seus aditivos, quando houver;

6.13.12 Ata de Registro de Pregos, quando houver;

6.13.13 Regularidade com o FGTS;

6.13.14 Regularidade com a Seguridade Social;

6.13.15 Quanto o recebimento do objeto o mesmo se dara de acordo com o apresentado na
planilha de medicdo atestada pela fiscalizacdo do contrato, que serd realizada de acordo com o

regime de execucdo escolhido.

Para fins de comprovagao de qualificagao técnica, deverdo ser apresentados os seguintes
documentos:

Registro ou inscricdo na entidade profissional competente, CREA OU CAU;

Apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado(s) nas entidades profissionais supracitados, que
comprove(m) aptiddo pertinente e compativel com o objeto da licitagao.

6.15. REGIME DE EXECUCAO

O Regime que se dard a contratagdo em tela sera de Empreitada por Prego Unitdrio.

6.16. TIPO DE LICITACAO

O Tipo de Licitacdo estabelecido para a contratacdo em tela é o de Menor Prego (o vencedor é o
Licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificacdes do edital e ofertar o menor
prego.

A especificidade da obra caracteriza o seu objeto como indivisivel.
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6.17. DESCRICAO DE MATERIAIS E SERVICOS

1.1.10.SERVICOS: Canteiro de obra

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m
de profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive compactacao.
Aluguel container, para sanitdrio-vestiario, medindo 2,20m largura, 6,20m comprimento
e 2,50m altura, chapas aco com nervuras trapezoidais, isolamento termo acustico, forro,
chassis reforgado e piso compensado naval, incluindo instalagdes elétricas e hidro
sanitarias.

Cerca de vedacdo de terreno com moirdes de madeira de lei de 3"x3", com 2,00m de
altura livre e 0,50m enterrados, espacados de 3,00m, com 7 fios corridos de arame
farpado n214. Fornecimento e colocacgdo.

Portdo de ferro de uma ou duas folhas com altura de 1,00 a 1 ,50m e largura de 1,00 a
3,00m, formado para barras verticais de 1.1/4"x1/4", espagadas de 12,5cm, contorno e
marcos em barras de 1.1/4"x3/8", tendo ao centro uma faixa de chapa de ferro
galvanizado.

Placa de identificacdo de obra publica, inclusive pintura e suportes de madeira.
Fornecimento e colocagao.

Mao-de-obra de vigia, inclusive encargos sociais.

1.1.11. SERVICOS: Servigcos Técnicos

Cadastro de rede de esgoto.

Locagdo de rede de esgoto.

Projeto executivo de instalagdo de esgoto sanitdario e aguas pluviais para
habitacdo/loteamento até 12.000m?, inclusive projeto bdsico, apresentado em
autocad, inclusive as legalizagOes pertinentes.

1.1.12. SERVICOS: Sinaliza¢do Preventiva

Cerca protetora de borda de vala ou obra, com tela plastica na cor laranja ou amarela,
considerando 2 vezes de utilizacdo, inclusive apoios, fornecimento, colocagdo e
retirada.

Placa de sinalizacdo preventiva para obra na via publica, de acordo com a resolucdo da
prefeitura-RJ, compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes de
madeira. Fornecimento e colocacao.

1.1.13. SERVICOS: Movimento de terra

Escavacdo manual de vala/cava em material de 12 categoria (areia, argila ou picarra),
até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento.
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Escavacdo mecanica de vala ndo escorada em material de 12 categoria com pedras,
instalacGes prediais ou outros redutores de produtividade ou cavas de fundagdo, até
1,50m de profundidade, utilizando retroescavadeira, exclusive esgotamento.
Escavacdo mecanica de vala ndo escorada em material de 12 categoria com pedras,
instalacGes prediais ou outros redutores de produtividade ou cavas de fundagdo, entre
1,50 e 3,00m de profundidade, utilizando retroescavadeira, exclusive esgotamento.
Regularizacdo de vala.

Reaterro de vala/cava compactada a mago, em camadas de 30cm de espessura
maxima, com material de boa qualidade, exclusive este.

Reaterro de vala/cava, espalhamento com retroescavadeira e compactacdo vibratdria,
exclusive material.

Carga e descarga mecdanica, com pa-carregadeira, com 1,50m3 de capacidade,
utilizando caminhdo basculante a éleo diesel, com capacidade util de 8t, considerados
para o caminhdo os tempos de espera, manobra, carga e descarga e para a
carregadeira.

Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados, pedra-de-mao,
paralelos, terra e escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e
manobras do caminhdo basculante a 6leo diesel, com capacidade util de 8t,
empregando 2 serventes.

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga,
tanto de espera do caminhdao como do servente ou equipamento auxiliar, a velocidade
média de 50km/h, em caminh3do de carroceria fixa a éleo diesel, com capacidade util
de 8t.

1.1.14. SERVICOS: Escoramento e Esgotamento

Escoramento de valas em pranchada horizontal, empregando-se madeira de 32 e perfil
metdlico "h" de 6"x6", reutilizados em 5 vezes, inclusive fornecimento de todos os
materiais, colocacgdo e retirada.

Escoramento para valas "tipo blindagem", com largura e 3,00m de profundidade de
2,50m, inclusive movimentacdo com escavadeira hidraulica e m3o-de-obra. A medicado
serd feita pelo produto das alturas das paredes escoradas (2 lados) vezes o
comprimento.

Escoramento para valas "tipo blindagem", com largura de 3,00m e profundidade de
4,50m, inclusive movimentagdo com escavadeira hidrdulica e mao-de-obra. A medicado
serd feita pelo produto das alturas das paredes escoradas (2 lados) vezes o
comprimento.

Esgotamento de vala medido pela poténcia instalada e pelo tempo de funcionamento.

1.1.15.SERVICOS: Fundagoes e Estruturas

Base e fundo de concreto simples, para pocos de visita, padrdo CEDAE, de anéis pré-
moldados com didmetro de 600mm, inclusive m3o-de-obra e material.
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Base e fundo de concreto simples, para pogos de visita, padrdo CEDAE, de anéis pré-
moldados com didametro de 1100mm, inclusive mao-de-obra e material, inclusive laje
de reducdo de concreto armado.

Corpo de poco de visita de anéis pré-moldados, com didmetro de 600mm, sem
degraus, medida pela altura util, inclusive m3o-de -obra e material.

Corpo de poco de visita de anéis pré-moldados, com didmetro de 1100mm, sem
degraus, medida pela altura util, inclusive mao-de-obra e material.

Til tubo de queda de pvc para rede de esgoto (NBR 10569), com didmetro nominal de
150mm, inclusive anéis de borracha. Fornecimento.

1.1.16.SERVICOS: Assentamento

Assentamento de tubulacdo de pvc, com junta elastica, para coletor de esgotos, com
diametro nominal de 150mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo,
considerando o material da prépria escavacao, exclusive tubo e junta.

Tampao completo de fefe, de 0,60m de didametro, com 175 a 180kg, para caixa de areia
ou pogo de visita, articulado, padrdo prefeitura, classe 300, carga minima para teste
30t, resisténcia maxima de rompimento 37,5t e flecha residual maxima 17mm,
assentado.

Assentamento e fornecimento de TIL de rede coletora 150x150. Inclusive tamp3ao.
Assentamento de tubulagdo de pvc, com junta elastica, para coletor de esgotos, com
didmetro nominal de 100mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo,
considerando o material da prépria escavagdo, exclusive tubo e junta.

Assentamento de Til Ligagao.

1.1.17.SERVICOS: Embasamento

Embasamento para bergo de tubulagao de esgoto sanitdrio, feito com brita n23.

Carga e descarga mecanica de agregados, terra, escombros, material a granel,
utilizando caminhao basculante a éleo diesel, com capacidade util de 8t, considerando
o tempo para carga, descarga e manobra, exclusive despesas com a pa-carregadeira
empregada.

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga,
tanto de espera do caminhdao como do servente ou equipamento auxiliar, a velocidade
média de 50km/h, em caminh3o de carroceria fixa a 6leo diesel, com capacidade util
de 8t.
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1.1.18.SERVICOS: Pavimentacao

Demolicdo com equipamento de ar comprimido, de pavimentacdo de concreto
asfaltico, com 5cm de espessura, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de
servigo.

Recomposicdo estrutural de pavimento (com reparo de base) CBUQ com 5cm de
espessura.

Imprimacdo de base de pavimentacao, de acordo com as "instrugdes para execucao",
do DER-RJ.

Arrancamento com equipamento de ar comprimido, de piso de paralelepipedos
rejuntados com argamassa de cimento e areia, inclusive limpeza e empilhamento
sobre o passeio.

Pavimentacdo com paralelepipedos sobre colchdo de pd-de-pedra, base de 10cm de
concreto magro fck=10mpa e rejuntamento com betume e cascalhinho, inclusive o
fornecimento de todos os materiais.

Carga e descarga mecanica de agregados, terra, escombros, material a granel,
utilizando caminhdo basculante a 6leo diesel, com capacidade util de 8t, considerando
o tempo para carga, descarga e manobra, exclusive despesas com a pa-carregadeira
empregada.

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga,
tanto de espera do caminhdo como do servente ou equipamento auxiliar, a velocidade
média de 50km/h, em caminhdo de carroceria fixa a 6leo diesel, com capacidade util
de 8t.

Demoligdo com equipamento de ar comprimido, de passeio cimentado com espessura
até 10cm, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de servico.

Recomposi¢do de passeio, devido a abertura de vala para assentamento de tubulagao,
inclusive remocdo do material solto, concretagem até 8cm de espessura, acabamento
com 2cm de espessura com argamassa de cimento e areia, no traco 1:4 e carga,
transporte.

1.1.19.SERVICOS: Materiais

Tubo pvc (nbr-7362), para esgoto sanitario, com didmetro nominal de 150mm,
inclusive anel de borracha. Fornecimento.

Til ligacdo predial de pvc para rede de esgoto (NBR 10569), com diametro nominal de
100mm, inclusive anéis de borracha. Fornecimento.

Selim elastico de pvc para ligacdo predial de rede de esgoto (NBR 10569), de
150mmx100mm, inclusive anel de borracha. Fornecimento.

Tampdo completo para til de pvc para rede de esgoto (NBR 10569), com didmetro
nominal de 100mm. Fornecimento.

Tubo pvc (nbr-7362), para esgoto sanitdrio, com diametro nominal de 100mm,
inclusive anel de borracha. Fornecimento.
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e Curva PVC-PBA (nbr 10351), de 45°, pb, com didmetro nominal de 100mm, inclusive
anel de borracha. Fornecimento.

7. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
O aceite da Proposta sera realizado de acordo com a apresentacdao de Meméria de Calculos,

Composicao de Preco, Cronograma Fisico- Financeiro e Planilha Orcamentaria:

8. ACEITABILIDADE DO OBIJETO

O aceite sera realizado em duas etapas:

e Entrega provisdria que devera ser examinada pela fiscalizacdo, apontando ajustes que
deverdo ser realizados para o aceite definitivo. Em caso de ndo aceite, a fiscalizacdo deverd
estimar um prazo para que a CONTRATADA realize os ajustes necessarios, sempre registrando
com documentos assinados por ambos os lados.

e Entrega Definitiva, a fiscalizacdo devera avaliar se os ajustes solicitados na entrega provisoria
foram concluidos e se a execug¢do do objeto estd de acordo com os parametros definidos por
este termo. Em caso de ndo aceite, a fiscalizagdo deverd estimar um prazo para que a
CONTRATADA realize os ajustes necessarios, sempre registrando com documentos assinados
por ambos os lados e penalizando a contratada quando for necessario.

9. DISPOSICAO FINAL

A Contratada aceita e concorda que os servigos, objeto dos documentos contratuais, deverao
ser complementados em todos os seus detalhes, ainda que cada item necessariamente envolvido ndo
seja especificamente mencionado.

A Contratada ndo podera prevalecer-se de qualquer erro, manifestamente involuntdrio ou de
qualguer omissdo, eventualmente existente, para eximir-se de suas responsabilidades.

A Contratada obriga-se a cumprir todos os requisitos constantes dos desenhos que serao
executados e aprovados pela fiscalizagcdo ou das especifica¢oes.

No caso de erros ou discrepancias, as especificacbes deverdo prevalecer sobre os desenhos,
devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado a Fiscalizagdo.

Se do contrato, constarem condi¢cGes especiais e especificagOes gerais, as condi¢bes especiais
deverdo prevalecer sobre as plantas e especificagdes gerais, quando existirem discrepancias entre as
mesmas.
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Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessarios serdo julgados e decididos de
comum acordo entre a Contratada e a Fiscalizagdo.

O projeto descrito no presente documento podera ser modificado e/ou acrescido, a qualquer
tempo a critério exclusivo da Contratante, que de comum acordo com a Contratada, fixara as
implicacOes e acertos decorrentes, visando a boa continuidade da obra.

Quaisquer alteragGes que se fizerem necessarias futuramente nos projetos, bem como neste
memorial descritivo e na planilha orcamentdria correspondente, como a substituicdo de elementos
previamente especificados e/ou altera¢des nas reformas propostas, ndo serdo de responsabilidade
do autor do projeto.

A Contratada sera responsavel pela total quantificacdo dos materiais e servicos.

O material serd entregue na obra com a responsabilidade pela guarda, protecdo e aplicacdo
da Contratada.

A Contratada ao emitir sua proposta devera estar ciente de que serd responsavel por todas as
adequacdes necessarias ao projeto na obra, sendo assim, ndo poderd apresentar custos adicionais de
eventuais modificagoes.

A Contratada deverd garantir que a mao de obra devera ser de primeira qualidade e que a
supervisdo estard a cargo de engenheiro habilitado e com experiéncia comprovada, aprovado pela
fiscalizacao.

A Contratada devera prever o fornecimento completo, de todo o projeto compatibilizado
incluindo material, mao de obra e supervisdo para fabricagdo, instalagdo, testes e regulagem de
todos os equipamentos fornecidos e da instalagdo como um todo.

A Fiscalizacao designada pela obra podera rejeitar, a qualquer tempo, qualquer parte da
instalagdo que ndo atenda ao presente memorial.

A Contratada deverd garantir a instalacdo pelo prazo minimo de 1 (um) ano, contra quaisquer
defeitos de fabricacdo ou instalacdo, excluidos, no entanto aqueles que se originam pela
inobediéncia as recomendacdes da Contratada.

A Contratada devera dar todas as informacdes e cooperacdo solicitadas pela fiscalizacao.

Todos os itens de fornecimento descritos deverdo estar previstos no orcamento inicial da
Contratada.

As cotas que constarem dos desenhos deverdo predominar, caso houver discrepancias entre
as escalas e as dimensGes. O engenheiro residente deverd efetuar todas as correcbes e
interpretagdes que forem necessarias para o término da obra de maneira satisfatéria.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes ou
parcialmente desenhados para qualquer area ou local em particular, deverdo ser considerados para
areas ou locais semelhantes, a ndo ser que haja indicagdo ou anotagao em contrario.

Igualmente, se com relagdo a quaisquer outras partes dos servicos, apenas uma parte estiver
desenhada, todo o servico deverd estar de acordo com a parte assim desenhada ou detalhada e
assim deverd ser considerado, para continuar através de todas as dreas ou locais semelhantes, a
menos que indicado ou anotado diferentemente.
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Os servicos deverdo ser executados em perfeito sincronismo com o andamento dos demais
servicos, devendo ser observadas as seguintes condic¢des:

e Todas as instalacbes deverdo ser executadas com esmero e bom
acabamento.

e Deverdo ser empregadas ferramentas fornecidas pela Contratada
apropriadas a cada uso.

10. DOTACAO ORCAMENTARIA

Programa de trabalho:

Elemento de despesa:

Especificacdo técnica:

Fonte de Recurso:

Elemento de despesa:

Fonte de Recurso:
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