

## PLANILHA DE ORÇAMENTO

**SISTEMA :** SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

**OBRA :** SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO SÍTIO JAQUEIRA\_RJ - BAIRRO SOBARA

**LOCAL:** ARARUAMA/RJ

**DATA :** 09/06/2021

**REF:** PROJETO EXECUTIVO

**REF:** EMOP 01/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO TOTAL R\$
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	
1.1	CANTEIRO DE OBRA	173.641,32
1.2	SERVIÇOS DE CAMPO	37.726,67
1.3	SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA	4.145,25
1.4	SERVIÇOS TÉCNICOS / CADASTRO	15.071,57
	<b>TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>230.584,81</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	
	<b>TOTAL DE MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>63.040,16</b>
<b>3</b>	<b>ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO</b>	
	<b>TOTAL DE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO</b>	<b>15.498,63</b>
<b>4</b>	<b>ASSENTAMENTO E MONTAGENS</b>	
	<b>TOTAL DE ASSENTAMENTO E MONTAGENS</b>	<b>114.018,75</b>
<b>5</b>	<b>FORNECIMENTO</b>	
	<b>TOTAL DE MATERIAL - FORNECIMENTO</b>	<b>193.413,73</b>
<b>6</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO</b>	
	<b>TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>14.949,19</b>
<b>7</b>	<b>ESTRUTURA</b>	
	<b>TOTAL DE ESTRUTURA</b>	<b>129.022,97</b>
<b>8</b>	<b>FORNECIMENTO E MONTAGEM</b>	
	<b>TOTAL DE ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>DIVERSOS</b>	
	<b>TOTAL DE DIVERSOS</b>	<b>2.264,43</b>
	<b>VALOR PARCIAL DA OBRA</b>	<b>762.792,67</b>
	<b>BDI 21,17%</b>	<b>161.483,21</b>
	<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>	<b>924.275,88</b>